

| Nº TC/CR 0 | PROONENTE / TOMADOR Município de Vista Gaúcha | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|------------|--------------------|------------|--------|
| OBJETO 0 | | | | | | | |
| TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção e Reforma de Edifícios | | | | | DESONERAÇÃO Não | | |
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | | | | | | | 40,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | | | | | | | 3,00% |
| Itens | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | |
| Administração Central | AC | 3,64% | - | 3,00% | 4,00% | 5,50% | |
| Seguro e Garantia | SG | 0,80% | - | 0,80% | 0,80% | 1,00% | |
| Risco | R | 1,27% | - | 0,97% | 1,27% | 1,27% | |
| Despesas Financeiras | DF | 1,23% | - | 0,59% | 1,23% | 1,39% | |
| Lucro | L | 7,00% | - | 6,16% | 7,40% | 8,96% | |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% | - | 3,65% | 3,65% | 3,65% | |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 1,20% | - | 0,00% | 2,50% | 5,00% | |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0,00% | OK | 0,00% | 4,50% | 4,50% | |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 20,34% | OK | 20,34% | 22,12% | 25,00% | |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração; e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.


Observações:

Os encargos sociais, conforme SINAPI/RS, é de 111,10% para mão de obra horista e de 69,16% para a mão de obra mensalista.

Vista Gaúcha/RS
Local

quinta-feira, 8 de julho de 2021

Data



Responsável Tomador

Nome: Cláudemir José Locatelli
Cargo: Prefeito Municipal

Caroline M. Dapper
Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU: RS223726
ART/RRT: 11362703